

Združenie obcí mikroregiónu Poondavie, 072 04 Trhovište 121

IČO: 35 534 494, DIČ: 2021511393

Ing. Ružena Heželyová
Svornosti 2625/12
071 01 Michalovce

<i>Váš list číslo / zo dňa</i>	<i>Naše číslo</i>	<i>Vybavuje/linka</i>	<i>Trhovište</i>
		PhDr. Ivana Kolesnáčová	16.09.2026
		+421 905 753 731	

VEC: Objednávka –

Stavebný dozor pre projekt: Autobusové zastávky v mikroregióne Poondavie

Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 7. 9. 2026 si u Vás objednávame:
Stavebný dozor pre projekt: Autobusové zastávky v mikroregióne Poondavie v celkovej cene s DPH 10.050,00 eur. Cena je konečná za kompletne dodanie predmetu zákazky. V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením zákazky.

Stavebný dozor bude vykonávať:

Ing. Ružena Heželyová, ul. Svornosti 2625/12, Michalovce, IČO: 45658480, DIČ: 1041120696.

Miesto poskytnutia služby: obce mikroregiónu Poondavie (Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Falkušovce, Ložin, Malčice, Petrikovce, Rakovec nad Ondavou, Trhovište, Tušice a Tušická Nová Ves)

Rozsah zákazky – výkon stavebného dozoru v rozsahu:

- Oboznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, zmluvami na realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby.
- Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby.
- Účasť na konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek.
- Sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia.
- Sledovanie, či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou.
- Sledovanie a kontrola kvality vykonávaných prác a technológie vykonávaných prác v súlade s platnými normami a predpismi.
- Kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác.
- Kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov.
- Bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe.
- Osobitná kontrola tých častí diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté.
- Podľa potreby organizovať kontrolné dni.

- Upozorňovať zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ mu budú známe.
- Vyžiadať od zhotoviteľa a kontrolovať doklady na odovzdávanie a prevzatie stavby alebo jej časti.
- Kontrola odstránenia väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch.

Termín poskytnutia služby: 18 mesiacov od prevzatia objednávky, resp. počas celej doby realizácie stavebných prác.

.....
PhDr. Ivana Kolesnáčová
predseda mikroregiónu

prevzal: Ing. Ružena Heželyová

dňa: 16. 9. 2026

podpis, pečiatka: