Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nézov: ZdruZzenie obei mikroregionu Poondavie
Sidlo: OcU Trhoviste 121 07204 Trhoviste
Zastupeny: PhDr. Ivana Kolesnacova, predseda
ICO: 35534494
DIC: 2021511393

Bankové spojenie.:

Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK64 5600 0000 0042 6100 3005

a

Zhotovitel

Nazov: TIBOX s.r.o.

Sidlo: Vel'ké Zaluzice 447, 072 34 Zaluzice
Osoba opravnena konat': Tibor Halovsky - konatel’

ICO: 53550188

DIC: 2121402052

IC DPH: SK2121402052

Bankové spojenie: VUB banka, a.s.. pobo¢ka Michalovce
Cislo actu: SKO05 0200 0000 0044 1178 2957

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Kosice I, odd: Sro. vlozka ¢islo 50688/V

Clinok I1
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zaviizok Zhotovitel'a zhotovit pre Objednavatela Dielo:

Nazov projektu: Autobusové zastiavky v Mikroregione Poondavie

Nazov stavby: Autobusové zastivky v Mikroregione Poondavie

Miesto stavby: Obec Banovce nad Ondavou, Obec Bracovee, Obec Falkusovce. Obec Lozin, Obec Malice.
Obec Petrikovee, Obec Rakovec nad Ondavou, Obec Trhoviste, Obec Tusice, Obec Tusicka Nova Ves

(d’alej aj ..Dielo™)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:
Nazov vyzvy: Podpora rozvoja udrzatel'nej mobility mimo BSK
Kod vyzvy:  PSK-MD-002-2024-1TI-EFRR

(d'alej aj .,Vyzva™)

podla Specifikicie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ..Zmluva o dielo™, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentacia predlozend vo verejnom obstardvani verejnym obstaravatelom (dalej aj
Dokumentacia™),



¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitel'om vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatela predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uveden¢ dokumenty treba chdpat” ako zéviizné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zaviznosti zostupne tak. ako st uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v silade s platnymi technickymi
normami a veobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
ze su mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky
podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4,V pripade. ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby. Zhotovitel zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. V3etky veci a podklady. ktoré sii potrebné k plneniu diela. je povinny zaobstarat' Zhotovitel, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednavatel.

Clénok ITI
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze zrealizuje dielo od 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel’ je povinny do 5 dni od dorudenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat' realizaciu stavebného diela nasledovny defi od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené. povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela. po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel sa zavizuje dielo realizovat v &iastkovych terminoch tak. ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych préc (dalej len ..Harmonogram*). ktory tvori prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budi
objektivne a preukdzatelne branit’ v realizicii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Stitnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) prerudeni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technickeho riesenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vyssej moci. ktord znemoziuje riadnu realiziciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vyssia moc
sa rozumeji okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie si zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej starostlivosti predpokladat pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna. mobilizicia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel'a s odovzdanim staveniska:

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuji uskuto¢iiovania diela alebo
zabraiuji pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost, e
Zhotovitel' ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvéli. Zmenu terminu zhotovenia diela
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schvaluje Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zatiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie su pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat do tvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 356.647.00 EUR
DPH: 82.028.81 EUR
Cena celkom vratane DPH: 438.675.81 EUR.

4.2 Cena diela bola ur¢ena ako sucet poloziek rozpoétu, ktory tvori prilohu &. 1 ako sicast tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako stcast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (dalej len ..Vykaz vymer™).

4.3 Cena diela obsahuje vietky ndklady na zhotovenie diela. predovsetkym naklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a idrzbu. dalej vietky sluzby, ktoré zabezpetuju realizaciu prac,
dokoncenie, Gdrzbu pocas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela.
naklady na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vieobecné rizika v silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zaviizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze déjst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednavatela, na ziklade pisomnej ziadosti
Objednavatel’a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre uréenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat' Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie sii ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsihlasenia Objednavatel'om:;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysent alebo
znizent polozku DPH;

d) zizenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylidenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na ziklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréenti z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vritane potreby vetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodatoéné naklady. hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podl'a projektovej dokumentécie boli potrebné materidly. vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknii na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podla tejto Zmluvy o dielo

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, ze Zhotovitel' si bude uplatiovat’ indexéciu cien na zaklade Gdajov z Indexu cien stavebnych prac.
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym aradom Slovenskej
republiky.

Clanok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky
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5.1.Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zilohu na plnenie zmluvy.

5.2. Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat nasledovne:

- na zaklade priebeznych faktir. Faktiry budi vystavené na zaklade Zhotovitefom predlozenych,
objednavatelom ako aj stavebnym/technickym dozorom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na
prislusnej casti diela.

5.3 Sacastou faktury si dokumenty. ktoré zhotovitel predlozi spolu s faktirou:
* kopia stavebnym dozorom odsuhlaseného sipisu vietkych dovtedy vykonanych pric a dodavok,
* CD/USB nosi¢, na ktorom je podrobna fotodokumenticia preukazujica zrealizovanie vietkych
fakturovanych prac. dodavok a materidlov, ktoré sa v sulade s polozkami schvaleného rozpoétu.

5.4. Splatnost” faktury bude 60 dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' nedoruéi
Objednavatelovi Gplnt faktaru so vsetkymi predpisanymi prilohami, tak neza¢ne plynut' lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzdjomne konstatuji, ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podl'a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zaviizkového vztahu zalozeného touto
zmluvou.

5.5. Faktira - dafovy doklad bude obsahovat’ vietky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona &. 431/2002
Z. z. 0 UCtovnictve v zneni neskorSich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vak:

a) oznacenie faktara - danovy doklad a jej ¢islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt faktura zaslana, 1CO. DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

¢) ¢islo zmluvy a oznadenie diela:

d) oznaCenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kad) a &islo uétu (aj v tvare IBAN);

¢) datum dodania plnenia:

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane. vysku dane, celkovi fakturovani sumu
zaokruhlent na dve desatinné miesta:

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty:

i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;

1) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

3.6. Za spravne vycislenie vySky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu

5.7.V pripade. Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vietky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedent na takejto faktare neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vietkych nedostatkov. ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zac¢ne plynat
ditom riadneho dorucenia opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

5.8. Zhotovitel zasle Objednavatelovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.9. Platba sa povazuje za uhradeni diiom odpisania jej sumy z uétu Objednavatela v prospech uétu
Zhotovitel'a.

Clanok VI
Sposob realizicie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky suvisiace vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje. ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil

si vietky s tym sivisiace dostupné informacie v takej miere, 7e Jje plne oboznameny s jeho tvarom a

charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
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s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto stvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Zziadne d'alsie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajacim &innosti v ramei svojich pravomoci.

d) inej osobe oprivnenej na to vSeobecne zdviiznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat prace stvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vietky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov o odborne;j
sposobilosti vsetkych osob, ktory budi vykonavat dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi odovzdat':

l. projektovii dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zévislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi iidajmi tohto subjektu.

b) Ku diu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdit' Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych véad na fiom je povinny dodrziavat’ vietky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnii pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim, udrziavat na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a &istotu. odstranovat
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolif vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel[ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri prici a bezpeénost
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z.. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plnu zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit' bezpecnost' vietkych 0sob opravnenych byt na stavenisku a podniknat
vietky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skoddm alebo ohrozeniu osob alebo majetku, alebo inym nepriaznivym uc¢inkom realizicie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky
rozhodujice skutocnosti, tykajuce sa realizacie prace, predovietkym

a) ich casovy postup,

b) tdaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poétoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

¢) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadn¢ prerusenia prac s ich odovodnenim,



1) iné udaje délezité pre posidenie hospodarnosti pric a

1) udaje nevyhnutné pre posidenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto G¢elom zodpovedny
zastupea Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac. najneskor
nasledujici dei na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaéi svoj sthlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podla poziadavky Objednavatel'a. Kontrolny defi sa
bude konat' v termine ur¢enom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti
Objednavatela Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel'a o dodavatel'och, ktori sa budii podiel'at na realizacnych
pracach na predmete diela. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat' k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylacit z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho asti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitel'a.

6.13 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednéavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatela budi podla ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat' na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel’ sa zaviizuje, ze akikol'vek nim spdsobeni alebo zapriginent skodu pri realizacii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné niklady. alebo nahradi sposobent skodu bez zbytoéného
odkladu Objednavatelovi. Urcenie sposobu odstranenia $kody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela. stavebné materialy. vyrobky, ich hlavné Gasti a podobne je Zhotovitel’
povinny predlozit' na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy. a
in¢ podklady stvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky. ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej tdrzbe zarucend pozadovanad mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost’
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto i&elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpeované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat., resp. nebudii zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit” a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel". Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost uskuto¢novanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma pIné pravo namietat a ziadat' Zhotovitela. aby ihned’ odvolal zo stavby
kazd¢ho pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpeéil a ktory sa. podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednévatela alebo stavebného dozoru. neziadiica.

6.18 Zhotovitel sa zaviizuje. Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zreteI'ne ozna¢ené firemnou znackou tak.
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o ud'och pohybujiicich sa v ramei staveniska. Firemnym
stitkom neoznacencho pracovnika mé zastupca Objednavatel’a pravo vykézat zo stavby.



6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit v plnej vyike Objednavatela za vietky Skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby. stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad.
Medzi tieto ndroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
Skod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom. poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou ulozenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu sposobenu pri vykonavani Diela
po celii dobu vykonavania Diela. Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit' poistenie stavebnych a
montaznych préc pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d'alej aj ..Obchodny zakonnik™) vyluéuju pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
ucinnost ustanovenia § 551 ods.l Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2. 3. 4
Obchodného zékonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika: ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zikonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoziuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel' povinny ozndmit' to bez
zbytotného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnat' mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné pokyny
Objednévatel’a urCujiice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykondvanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost' zistit pred
zaCatim vykonavania diela prekdzky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi. ma
Objednévatel voci nemu narok na nahradu skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviizuje vyhotovovat' a archivovat’ podrobni fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmé, nie vSak vylucne vietkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zavizuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumenticiu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumenticie. Pokial' sa Zmluvné strany nedohodnii inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentéicie Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zaviizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov. ktori budi vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zaviizuje po¢as doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat'. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit
objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy dei omeskania.

6.25 Zhotovitel sa zaviizuje vykizat' zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat’ podmienky
ustanovené vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vSetky osoby, ktoré nie sii uvedené v zozname, podl'a predchadzajiceho bodu (netyka sa 0sob poverenych
Objednavatelom. Za tymto u¢elom sa Zhotovitel' zaviizuje zabezpecit, aby vietci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodévatel'ov, absolvovali vietky prislusné Skolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodévatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zaviizuje s okamzitou G¢innostou odvolat z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela: pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici. ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez sithlasu
Objednévatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.
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6.28 Zhotovitel' sa zaviizuje nepouzit’ bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu Objednavatel'a akykol'vek
material alebo vyrobky. ktoré nie si uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel zaviizuje, 7e pri
vykonavani Diela nebude pouzity materidl. ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materidly pouzité pri vykonavani Diela musia spinat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. Vietky stavebné vyrobky pouzité pri vykondvani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych viad a nesmie sa na vztahovat' vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpecit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a intaldcie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d'alSich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel".

6.30 Zhotovitel’ je pri realizcii Diela povinny dodrziavat podmienky a poziadavky spojené s principom
~vyrazne nenarusit™. BlizSie poziadavky na princip ..vyrazne nenarusit™ si uvedené v podmienkach
predmetnej vyzvy — kod vyzvy PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR resp. v podmienkach operaéného programu
Slovensko. Link na predmetna vyzvu:

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

7.1 V pripade omeSkania Zhotovitela s riadnym a vEasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskutoéfiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0.05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zaCaty defi omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
Je okrem odstiipenia od zmluvy. Zhotovitel’ povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluyna pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstrianenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v
zaruénej dobe v zmysle &l. 1X, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vias, Je povinny zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 100.- EUR za kazd(i vadu a kazdy zadaty defi omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel' neumozni Objednavatelovi & stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 'V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedena v zozname o0sob predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
den omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel porusi niektoru, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26. 6.27, 6.28. tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.
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7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na néhradu skody. ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstapit od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi Cast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast) dni:

b) ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednévatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnast) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel' inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednévatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doru¢enia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d'alsich povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi ¢asti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizicie tretimi osobami. Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukazatelné zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit Objednavatelovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel alebo nim poverena osoba
v procese realizicie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumenticii oproti projektove;]
dokumentécii predlozenej v procese verejného obstaravania a na ziklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu pric, dodavky materialov alebo technického riesenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstipit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonajii prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budi uvedené vietky prace a dodavky. ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stlade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi.

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie zivota
alebo zdravia osob, vznik Skody na diele. Zivotnom prostredi, majetku Objednavatel'a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany m6zu ukonéit’ tito Zmluvu o dielo odstapenim v pripade:

a) ak zmluva nenadobudne ucinnost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzdjomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.



9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit" Objednavatel'ovi najneskor 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednéavatel zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie. na ktorom si zmluvné strany dohodnu casovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit'a Objednavatel'ovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade. ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov. osvedéenia o skiiskach pouzitych materidlov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy).

¢) kdépiu Stavebného dennika, )

d) geodetické porealizatné zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby. ktoré bude spiiiaf predpisy
zodpovedajice zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi.

f) iné zipisy a doklady realizovanych pric podl'a dohody stran,

g) porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujicich inzinierskych sieti, ak si podl'a predpisov vyzadované:
h) vetky dalsie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

1) stavebnym dozorom odsihlaseny sipis vetkych vykonanych pric a dodavok.,

J) zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zaviizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel’
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objedndvatel' bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v deii preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v deri. kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:

a) zakladné udaje o diele.

b) zoznam odovzdanych dokladov,

¢) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat’,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

¢) dizku trvania zarucnej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zépis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to. Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli. ze zaruéna doba bude trvat’ 60 (3estdesiat) mesiacov a za¢ina plynit odo dna
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade. ak bude dielo odovzdavané po Castiach, zaru¢na
doba plynie na kazdi samostatne odovzdavani Cast’ diela osobitne. U materidlu a vyrobkov. u ktorych bol
vydany zaru¢ny list vyrobcom. bude dlzka zéru¢nej doby uréena tymto zaruénym listom. minimalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt" uplatnené u Zhotovitel'a v ziruénej dobe, inak tieto prava
zanikaja.

9.12. Objednavatel oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaru¢nej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skrvté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.
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9.13. Zhotovitel je povinny na reklaméciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nisledne
dohodnut’ s Objednavatelom a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruénej dobe. je
Zhotovitel povinny tieto odstranit’ v technicky najkratiom moznom ¢&ase. Objednavatel’ méze poskytnit’ na
poziadanie Zhotovitel'a dIhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohl'adom Iehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamécie
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel' moze zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Méze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrani véas. Objednavatel je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom imysle zadat' odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informécie podla predchadzajicej vety.
Objednavatel’ méZze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady
budi vyactované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od doruéenia faktury.

Clinok X.
Vyuzitie subdodavatel’'ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné Gdaje a predmet subdodavky) a tdaje o osobe opravnenej konat' za kazdého subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatel’a,
a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spliia poziadavky uvedené v zakone ¢.343/2015Z.z o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej .ZVO™), ako aj
povinnost' zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodéavatela tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatelom (podl'a toho ktora udalost’ nastane skér, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatel'ovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za nového
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a ziroven predlozit
Objednavatel'ovi doklady preukazujiice, ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ZVO. Az do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tudajov o novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel' povinny plnit v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaji tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodévatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel'a alebo vyuzitie subdodéavatel'a. ktory nespliia povinnost' zapisu do registra
partnerov verejného sektora. ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo. za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

I1.1. Zoznam 0sdb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Tibor Halovsky. Zhotovitel moze pocas
plnenia tejto zmluvy pouzit' aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s
minimélne rovnakymi kvalifikatnymi predpokladmi a tuto kvalifikaciu musi Zhotovitel' preukdizat
Objednavatelovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto osob na dodavke diela a to sposobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikaéné predpoklady osob zodpovednych za realizaciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemézu sa iné osoby ziéastiovat’ na dodavke diela ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
11



I'1.3. S vynimkou Statutarnych zistupcov Objednavatel'a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objedndvatel’a, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat' alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Dicla
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

I'1.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela. pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

I'1.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak. vietky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktort si strany oznamia. Pisomnost sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke a/alebo képii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty. a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zisielky odovzdanim pisomnosti osobe oprivnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke. najneskér viak uplynutim 3. diia
nasledujiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na Gspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to. ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchidzajiceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

I'1.7. Akékol'vek dohody. zmeny. alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zaviizné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnii G¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat v stlade s
ustanovenim § 18 ZVO.

['1.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, &isla tétu alebo inych tdajov alebo skuto&nosti, potrebnych

pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo. kazda zo zmluvnych stran oznami tito skutoénost bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

I'1.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo si oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku Zzmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d'alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana. akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi. pokial sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

I'1.10. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/ auditu savisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek
pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP medzi Objednivatelom a Poskytovatel'om pomoci
(nendvratného financného prispevku) na predmet zmluvy. a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/
auditu a poskytnit’ im vSetku potrebni siéinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu st najmi:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Poskytovatela/ Utvar vnatornej kontroly Sprostredkovatel'ského organu a nim
poveren¢ osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/
auditu, p—

¢) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

f) orgdn zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,
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g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU

11.11. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'oy

I'1.12. Této Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom Jjazyku, po dvoch pre kazdn
zo zmluvnych stran.

I'1.13. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a u¢innost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) dilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmluv v silade s ustanovenim §
47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Z. z. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov;

b) diiom nasledujicim po dni zverejnenia dotacnej zmluvy (zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku) v Centralnom registri zmluv;

¢) Zmluva nadobudne u¢innost’ po ukonéeni kontroly, ak UVO SR ako SO neidentifikoval nedostatky. ktoré
by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujici je datum dorucenia zaznamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v ramei kontroly VO identifikované nedostatky. ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost momentom doruéenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
financnej  opravy  uvedenejvsprive z  kontroly vypracovanej  poskytovatel'om a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy. V pripade, ak s touto navrhovanou ex ante
finannou opravou Objednéavatel nesthlasi, u¢innost’ tejto Zmluvy nikdy nenastane, o com je povinny
informovat' Zhotovitela do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia spravy z Kkontroly vypracovanej
poskytovatelom a to prostrednictvom elektronickej schranky, alebo ITMS2021+. )

Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO SR ako SO, zmluva
nadobudne u¢innost diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi o nevykonani kontroly.
Objednavatel’ je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia Géinnosti zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej G¢innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

V Trhovistiach, dna 17.08.2026 V Zaluziciach , dia 17.08.2026

Za Objednavatel'a: Za Zhotovitel'a:

ZdruZenis obcl mikroragiénu
~ e s s == AN

....... '.r...u(..l(.ﬁ‘..’...;...._,___......7.. eSS i R e e s e
PhDr. Ivana Kolesnacova Tibor Haloksky
Predseda zdruzenia konatel’

Zdruzenie obci mikroregionu Poondavie TIBOX s.r.o.
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